Oznaczenie sprawy:  VL0O.26.1.2021 Zakgcznik nr 4 do SWZ- wzor umowy

zawartaw dniu ...l w Gliwicach,

pomiedzy:

Gliwice-Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640,
reprezentowane przez Prezydenta Miasta, w imieniu ktérego dziata

Pan/i Florian Brom - Dyrektor V Liceum Ogo6lnoksztatcacego z Oddziatami Dwujezycznymi im.
Andrzeja Struga w Gliwicach,

44-100 Gliwice ul. Gornych Waléw 29 , na podstawie pelnomocnictwa nr 2021/10588/C/PM z dnia
09.03.2021r. zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”

a
......................... z siedzibg w..............., wpisang do rejestru.........c.ceeevveeevveeenenn, NIPoooii,
REGON:....coviiiiiiiiee , Zwang w tresci umowy ,,Wykonawca” reprezentowang przez:
L

W wyniku przeprowadzonego postepowania w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 2019) zostata zawarta umowa
nastepujgcej tresci:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazw3:
,Modernizacja budynku V Liceum Ogolnoksztatcacego z Oddziatami Dwujezycznymi im.
Andrzeja Struga w Gliwicach ul. Gérnych watow 29. (5).”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w zakresie:

3. Szczegoélowy zakres prac, o ktorym mowa w ust. 2, zostat okre§lony w dalszej czeSci umowy
oraz w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowi harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
robot — zalacznik nr 2.

§ 2

Termin realizacji

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalaja: zawarcia niniejszej umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uptywa w dniu .............. r.

3. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2, jest dzien zgltoszenia
przez Wykonawce do Zamawiajacego gotowosci do odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy z uwzglednieniem § 6.



§3
Obowiazki Stron

1. Zamawiajacy:

1)
2)
a)
3)
4)
5)
6)

7)

przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty przekazania
oswiadczenia o objeciu obowigzkéw kierownika budowy,

wraz z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy przekaze:

dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (w 1 egzemplarzu na no$niku elektronicznym), o ktérych mowa w § 1 ust.
3,

nie bedzie ponosit odpowiedzialnos$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢
na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty
rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 1, z zastrzeze-
niem § 6 ust. 3 1 ust. 7,

zapewni na swoj koszt nadzor inwestorski i autorski,

przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy pelnomocnictwo dla wskazanej we wniosku
osoby,

ma prawo do kontroli dziatalno$ci drugiej strony w zakresie objetym umowa, w celu
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjalu podmiotéw trzecich przy realizacji
zamdwienia w zakresie w jakim udostepniaja swoje zasoby potrzebne do realizacji
zamoOwienia, poprzez zadanie przedstawienia Ww szczego6lno$ci np. dokumentow
dotyczacych rozliczen pomiedzy Wykonawea, a podmiotami trzecimi, umowy
wspotpracy pomiedzy nimi, protokoldw przekazania sprzetu.

2. Wykonawca:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

przejmie teren budowy od Zamawiajacego oraz zapewni dozor mienia na terenie budowy
na wlasny koszt,

przekaze Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy o$wiadczenie
kierownika budowy/robdt o podjeciu obowiazkdéw wraz z niezbg¢dnymi zatgcznikami,
wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 3
z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, Z materiatow wtasnych,

uzyska w przypadkach koniecznych warunki zasilania placu budowy w energie
elektryczna 1 wodg, zainstaluje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz
poniesie koszty zuzycia energii i wody w czasie budowy,

bedzie organizowal cykliczne narady koordynacyjne, o ktérych bedzie powiadamial
Zamawiajacego zapewniajac w nich udziat przedstawicielom Zamawiajacego,

w przypadku ustanowienia przez Zamawiajacego Inspektora nadzoru, bedzie
zobowigzany do wspotpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego,

zabezpieczy teren robot budowlanych przed dostepem o0so6b postronnych, a po
zakonczeniu robdt uporzadkuje go,

poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokona uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,

bedzie informowal Zamawiajacego o pojawiajacych si¢ zagrozeniach przy realizacji
przedmiotu umowy, przy usuni¢ciu ktorych moze by¢ pomocne dzialanie
Zamawiajacego,



10) uwzgledni specyfike pracy w czynnej placowce oswiatowej i dostosuje do niej sposob
realizacji robot budowlanych,

11)roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisOw
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz ochrony S$rodowiska w placoéwkach
o$wiatowych,

12) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie, a w szczeg6lno$ci ochron¢ mienia
1 bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP,

13) zawrze porozumienie z uzytkownikiem obiektu w zakresie przestrzegania przepisOw
ppoz., BHP i odpowiedzialnosci w tym zakresie, na ktorego terenie realizowane sg
przedmiotowe roboty budowlane,

14) zabezpieczy dostawy materialow, ktore powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z po6zn.
zm.), zwang dalej wustawag Prawo budowlane oraz zustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215),

15) zobowigzuje si¢ do posiadania — w czasie obowigzywania niniejszej] Umowy — umowy
(lub umoéw) ubezpieczenia odpowiedzialno$ci zwigzane] z realizacja przedmiotowej
umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujaca swym zakresem co najmniej szkody
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwot¢ ubezpieczenia nie nizsza niz okreslong w specyfikacji
warunkOw zamowienia oraz do terminowego oplacania naleznych skladek
ubezpieczeniowych,

16) w zakresie ubezpieczenia Wykonawca bedzie przestrzegal nastepujacych zasad:

a) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe musza zapewniaé
wyptate odszkodowania platnego w ztotych polskich,

b) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela nie moze by¢ wigksze
niz 3 000,00 z1, (stownie: trzy tysigce ztotych),

c) koszt umowy lub uméw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegolnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca,

d) w razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia na ww. zasadach, przedstawiajac Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci
kopig umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia,

e) Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

17) zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane, oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa,

18) uzgodni z uzytkownikiem szczegdétowy harmonogram prowadzenia prac ucigzliwych,

19) zabezpieczy wnetrza pomieszczen w sposob minimalizujgcy zapylenie podczas
prowadzenia prac zwigzanych z demontazem i1 montazem okien,

20)w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywaé drogi
dojazdowe 1 chodniki w czystosci,



21) przeprowadzi w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane przepisami
i normami: proby, badania, pomiary oraz sporzadzi odpowiednie protokoty,

22) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych
stron i organdw, a takze pokryje koszty z tym zwigzane,

23) sporzadzi i  przekaze Zamawiajagcemu  dokumentacje¢ po  wykonawcza
(w 2 egzemplarzach w wersji papierowej) zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
budowlanego i wymaganiami Zamawiajagcego ujetymi  wust. 9-11, wraz
z dokumentacja fotograficzng realizacji inwestycji,

24) przygotuje dane do protokotow przekazania Srodkow trwatych uzytkownika zgodnie
z obowigzujagcymi w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewng¢trznymi
Zamawiajacego,

25) przekaze dokument gwarancyjny dla calego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem
zatgczonym do niniejszej umowy — zatacznik SWZ,

26) ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate w toku wiasnych prac odpady oraz za wiasciwy
sposoOb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrze$nia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010
Z pOzn. zm.),

27) zorganizuje teren budowy w taki sposéb by umozliwi¢ Uzytkownikowi prowadzenie
swojej dziatalnosci, w tym zapewni Uzytkownikowi mozliwo$¢ korzystania z obiektu
w trakcie realizacji rob6t budowlanych i jest zobowigzany do ogrodzenia terenu
prowadzonych robot budowlanych,

28) prace glosne, pylace itp. prace bgda prowadzone na terenie budowy w takim czasie aby
nie utrudnia¢ funkcjonowania jednostki; odstgpstwo od tych zasad jest mozliwe po
przeprowadzeniu uzgodnieh z umocowanym przedstawicielem uzytkownika
1 inspektorem nadzoru reprezentujacym Zamawiajacego oraz uzyskaniu pisemnej zgody
umocowanego przedstawiciela Uzytkownika,

29) zapewni przeszkolenie Uzytkownika w zakresie obshugi zamontowanych systemow
1 urzadzen,

30) wykona przedmiot umowy przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

31) uszkodzone przez Wykonawce¢ w trakcie realizacji zadania elementy Wykonawca wymieni
na wlasny koszt w ramach niniejszego zadania,

32) bedzie wykonywatl inne czynnosci wyzej nie wyszczegolnione zwigzane z pelnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Dokumentacja powykonawcza w mys$l przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) musi obejmowac¢ dokumentacje

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, a takze inne
dokumenty jako$ciowe. Zamawiajacy wymaga, by dokumentacja powykonawcza zawie-
rata m.in.:

1) protokoty z utylizacji odpadéw (w tym protokoty przekazania ztomu, ktory jest
wlasnoscig Zamawiajacego),

2) kopig projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach iw opisach wraz z zalaczonymi do niego rysunkami zamiennymi
(podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy oraz Projektanta),

3) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urzadzen, karty gwarancyjne producentow
urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje konserwacji urzadzen



1 systemow,

4) protokoly z prob, sprawdzen, rozruchéw i pomiarow protokoty odbioréw technicznych,
protokoty wymaganych pomiaréw i badan,

5) protokoty z przeszkolenia pracownikow Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy
(w tym schematy wykonanych polaczen), rysunki, dane potrzebne do prowadzenia
dokumentacji  przez przysziego operatora urzadzen - koszty zwigzane
z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce,

6) dane do protokotdéw przekazania srodkow trwalych Uzytkownika zaakceptowane przez
Zamawiajacego,

7) os$wiadczenie kierownika budowy i kierownikow robot branzowych, ze roboty
budowlane zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy zostat doprowadzony do
nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach budowlanych,

8) dokumentacja fotograficzna z przebiegu realizacji przedmiotu zamowienia.

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiada¢ odpowiednie

thumaczenia przez uprawnionego tlumacza przysieglego.

W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma by¢ pos§wiadczony za

zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub wiasciwego kierownika robot

branzowych.

§ 4
Podwykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi zakres rzeczowy robot wynikajacy ze
ztozonej oferty.

. Nastepujace prace zostang wykonane przez Podwykonawceg, za ktérego odpowiada
WYKONAWCA: L. .o e
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajgcemu 1 aktualizowania wykazu
wszystkich Podwykonawcow ktérym powierzy wykonywanie robot budowlanych, bez
wzgledu na warto$¢ umowy oraz wykazu Podwykonawcow dostaw lub ustug o warto$ci
umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robodt, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktory
z Podwykonawcow bedzie je wykonywal.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartos¢
umowy, a takze projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, bez wzglgedu na wartos¢ umowy i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy lub dokonania jej zmiany.

Zamawiajacy okres$la 14 dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 do jej
zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy



lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zt oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia

zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 21 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwyko-
nawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

10. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okreSlone w SWZ, w tym umowa musi zawiera¢
uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wykonanie, niewykona-
nie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan zawartych w umowie
z wykonawca, w szczegdlnosci odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz kar
umownych,

2) umowa musi przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony
w ust. 9,

3) umowa musi zawiera¢ bezwarunkowe o$wiadczenie Podwykonawcy o kumulatywnym
przystapieniu do dlugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialno$ci zwigzanej
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan (w tym zobowigzan
zwigzanych z udzielong r¢kojmig lub gwarancja) wynikajacych z niniejszej umowy
w czesci objetej umowa o podwykonawstwo do kwoty wynikajacej z umowy
o podwykonawstwo,

4) umowa musi zawiera¢ zgod¢ Wykonawcy na kumulatywne przystapienie do dtugu przez
Podwykonawece, o ktorym mowa w pkt 3),

5) umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i Podwykonawcy do
przekazania Zamawiajacemu oswiadczenia o kumulatywnym przystapieniu do dlugu,
ktorego wzor stanowi zatacznik nr 8 o tresci jak zobowigzania gwarancyjne wynikajgce
Z niniejszej umowy).

11. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 10 Wykonawca przekaze/dorgeczy Zamawiajagcemu
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy
zapisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 5

Nadzor nad realizacja umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6) w przypadku koniecznym upowaznia
odrgbnym pismem przedstawiciela Wykonawcy do wystgpowania w imieniu Zamawiaja-
cego w sprawach formalno-prawnych i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego objetego
umowa.

2. Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy bedzie realizowany przez:

1) kierownika budowy/robot: ...l
tel. oo

3. Ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢:



1) koordynatora w zakresie obowigzkow umow-

2) inspektora nadzoru inwestor-
S 0 & ittt

lub osoby petnigce zastepstwo.
Strony podaja nastgpujace adresy do dorgczen wszelkich dokumentéow, zawiadomien

i o$wiadczen zwigzanych z realizacja umowy i uznaja wszelka korespondencj¢ przestang
pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) ZamMaWIAJGCY —..eevvieriirieieeeiieie et ettt ettt ettt eaeeane

2) Wykonawca .................. adres.............. , e-mail.......eeeeeiiininnn,

§ 6

Sposoby rozliczen i odbioru

O zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy osoba okreslona
w § 5 ust. 2 pkt 1) skutecznie (tzn. e-mail lub pisemnie) powiadamia inspektora nadzoru,
ktéry w terminie do 3 dni roboczych potwierdza fakt zakonczenia robdt budowlanych.
Wykonawca zglasza (e-mail lub pisemnie) Zamawiajacemu gotowos¢ do przeprowadzenia
odbioru koncowego. Do zgloszenia Wykonawca zatacza:
1) kopi¢ wpisow w dzienniku budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych wraz
z potwierdzeniem tego faktu przez wtasciwego inspektora nadzoru,
2) protokot przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji powykonaw-
czej wykonanej,
3) kopi¢ zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu robdt budowlanych wraz
z potwierdzeniem wplywu zgloszenia do tego organu.
Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robdt budowlanych przez wlasciwego inspektora
nadzoru lub nieprzedtozenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia wlasciwemu
inspektorowi nadzoru stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do
odbioru koncowego. Termin, o jakim mowa ust.5 rozpoczyna bieg w dniu nastgpnym po
prawidtlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14

dni od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru, nie wczesniej jednak niz

po skutecznym zawiadomieniu o zakofczeniu budowy, o ktorym mowa w ust. 4.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace lub

utrudniajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w przypadku

nieusuni¢cia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu przyshuguja nastepujace

uprawnienia:

1) Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie o warto$ci robot
wykonanych nieprawidtowo zgodnie z pozycjami zawartymi w kosztorysie ofertowym,

2) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad czynnos$ci odbioru
koncowego zostaja przerwane do czasu usunigcia tych wad.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli

w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej

na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego).

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)

ousunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru koncowego

zakwestionowanych uprzednio robot.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ inspektorowi nadzoru w dniu rozpoczecia odbioru

koncowego przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy zawierajace wykaz, ktore z odbieranych robot zostaly
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,

2) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w brzmieniu
zgodnym ze wzorami o$wiadczen stanowigcymi zalaczniki do niniejszej umowy,

3) Nie przekazanie wlasciwemu inspektorowi nadzoru wspomnianych wyzej o$wiadczen
uprawnia wlasciwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru

koficowego przedmiotu umowy:

1) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktorego
zawarto niniejszg umowe,

2) pelnomocnictwo, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6),

3) os$wiadczenie Uzytkownika, ze Wykonawca roboét rozliczyt si¢ z nim za zuzyte media.

Nie przekazanie Zamawiajacemu wspomnianych wyzej dokumentéw uprawnia

Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

Do odbiorow czesciowych robdt budowlanych stosuje sie odpowiednio zasady okres$lone

wust. 7-11.

Zakres rzeczowy 1 finansowy zgltaszany do odbioru czgsciowego, stanowigcego podstawe dla

wystawienia faktury czesciowej winien by¢ zbiezny z zakresem rzeczowym i finansowym

wskazanym dla danej platnosci czgsciowe; w harmonogramie terminowo-rzeczowo-
finansowym. W przypadku braku takiej zgodnos$ci wilasciwy inspektor nadzoru jest
uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru czgsciowego.

§ 7

Wynagrodzenie i warunki platnos$ci



1. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacj¢ przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote

11151110 R zh (stownie: .......ooooiiiiii zt), powigkszong
0 podatek VAT W WysokoS$Cl: ... 7 stow-
111 (S zt), co daje kwote brutto w  wysoko-
o) zt (stownie: ... zh).

2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacej stawki podatku VAT.

3. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie czg¢$ciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu rozliczeniowego ro-
bot okreslonego w harmonogramie terminowo- rzeczowo- finansowym, na podstawie
protokotu odbioru czesciowego robdt budowlanych do wysokosci 90 % catkowitego wy-
nagrodzenia umownego,

2) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokolu odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

4. Platno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w  banku ...l , nr rachunku: ...l ,
NIP: oo, w terminach:

1) faktury cz¢$ciowe do 21 dni,

2) faktura koncowa do 30 dni,
-liczony bedzie od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego faktury Wykonawcy
z naliczonym podatkiem VAT

5. Termin zaptaty, o ktorym mowa w ust. 4, liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

2) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru czgsciowego robot budowlanych
(do faktury koncowej zamiast protokotu odbioru czesciowego zostanie dotagczony
protokét odbioru koncowego robot budowlanych i1 przekazania do uzytkowania
(jezeli dotyczy)) wraz z wymaganymi zalgcznikami, o ktorych mowa w § 6.

6. Warunkiem dokonania zaplaty jest dotaczenie do faktury (czgsciowej i koncowej)
-os$wiadczenia Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow o tresci zatacznika nr 5, tj. o
uregulowaniu  wszystkich  nalezno$ci  wynikajacych  z  realizacji  umowy
o podwykonawstwo zawierajace dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przy-
padku opodznienia ptatnosci, wskazujace ilo$¢ dni tego op6znienia,

2) o$wiadczenie, ze nie wnosza oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych
umow.

7. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe¢ bez udzialu Podwykonawcow - warunkiem
dokonania zapftaty jest dotaczenie do faktury o§wiadczenia Wykonawcy o tresci zatgcznika nr
6

8. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajacemu faktury czeSciowe nie czesciej niz 1 raz w mie-
sigcu.

9. W przypadku obnizenia stawki podatku od towardéw i1 ustug wynagrodzenie wskazane w ust.
1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniZzeniu, z tym, Zze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od to-
warow 1 ustug nie ulegnie zmianie.

10. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek jest rachunkiem firmowym/ osobistym*.



12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Faktury nalezy wystawia¢ na:

1) Nabywca: Gliwice-Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycigstwa 21,

NIP 631-100-66-40
2) Odbiorca: V Liceum Ogolnoksztatcace z Oddziatami Dwujezycznymi im. Andrzeja
Struga w Gliwicach ul. Gérnych Watoéw 29, 44-100 Gliwice

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT- NIP 631-100-66-40.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze dokonac zaptaty naleznosci w formie podzielonej ptatnosci.
W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktorej mowa w ust.15 Zamawiajacy
przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w  banku ... - nr ra-
chunku: ...
w terminie okre§lonym w § 7 ust. 4, za§ wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na
fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.
Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto........................ w terminie okreslonym
w § 7 ust. 4 oraz dostarczeniu faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego,
o ktorym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy terminem platnosci wskazanym w dokumentach ksig-
gowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie
przyjmuje si¢, ze prawidlowo podano termin okre§lony w umowie.
Wszelkie ustugi wykraczajace poza przedmiot umowy okreslony w § 1, z ktérymi wigze si¢
dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie Zamawia-
jacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, przez osoby upowaznione do
zaciagania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej
w przewidzianej formie pozbawia Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub o$wiadczenia o potra-
ceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektroniczne;j
Wykonawey tj. ooovvviniiiiiiii Dokumenty przekazane na wskazany w umo-
wie adres poczty elektronicznej uznaje si¢ za skutecznie dorgczone. Strony zobowigzujg si¢
do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektro-
nicznej. W razie niewypelnienia powyzszego obowiazku, uznaje si¢, ze nota ksiggowa i/lub
o$wiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje
skutek prawidtowego doreczenia.

§ 8

Gwarancja i rekojmia

Na objety zakresem umowy przedmiot zamowienia Wykonawca udziela Zamawiajacemu na
okres: ................. miesiecy gwarancji i rekojmi liczac od dnia koncowego odbioru robét.

Warunki gwarancji okresla zatacznik nr 3 do niniejszej umowy. Strony zgodnie uznaja, iz do
udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkéw Wykonawcy wy-



N

nikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urza-

dzen i wykonanych rob6t uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepisow Kodeksu

cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior robdt przed uptywem terminu

gwarancji i rgkojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig-

cia wad.

W trakcie trwania okresu gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwoty-
wania okresowych przegladow gwarancyjnych.

Do przegladéw gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 10 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu zakonczenia odbioru kon-

cowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem okreslo-

nym w toku postepowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego zawarto niniejsza

umowe. Nie przekazanie dokumentu gwarancyjnego upowaznia Zamawiajacego do od-

mowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

§9

Zmiany umowy

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia odrgbnego
postepowania o udzielenie zamoéwienia we wskazanych nizej przypadkach i pod nastgpujacymi
warunkami:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego i harmonogramu terminowo-rzeczowo-finanso-

wego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne

1 niezalezne od woli stron umowy, ktore nastapito po zawarciu umowy, uniemozli-
wiajgce wykonanie umowy w catosci lub cze¢sci, na state lub pewien czas, ktoremu
nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci stron
umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznaja w szczego6lnosci:
I.  kleski zywiolowe, w tym trzgsienia ziemi, huragan, powodz i inne nad-
zwyczajne zjawiska atmosferyczne,
ii.  akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,
iii.  dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajace porzadkowi publicznemu,
iv.  strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych; przez

niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki at-
mosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wpltyw na niemozno$¢ prowa-
dzenia robot budowlanych jak: dlugotrwale intensywne opady trwajace powyzej
3 dni, powddz (czas niezbgdny na ustapienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢
kontynuacji lub rozpoczecia robot), wezesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktore uniemozliwiaja prowadzenie robdt zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,

€) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych

Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne



d)

f)
9)

h)

)
K)

zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy rozumie¢ nieprzewi-
dziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne od Zamawia-
jacego majace wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub
wejscie w zycie nowych przepiséw prawa majacych wptyw na realizacje przedmiotu
umowy,

decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wplyw na prze-
suni¢cie terminu realizacji robo6t takich jak wstrzymanie budowy, konieczno$¢ wyko-
nania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

wystapienia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicz-
nych, niezbednych do prawidtlowego wykonania realizowanego zamdwienia podsta-
wowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej weze-
$niej do przewidzenia,

braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

wystapienia okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego lub okoliczno$ci nieza-
leznych od stron umowy np. przedluzenie procedur zwigzanych
z podziatem dzialek geodezyjnych, koniecznos$¢ przeprowadzenia konsultacji spotecz-
nych lub innych uzasadnionych okoliczno$ci, zaistniatych w trakcie realizacji przed-
miotu umowy, ktére op6zniaja, utrudniajg lub uniemozliwiaja prawidlowe i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wstrzymanie robot przez Zamawia-
jacego,

zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy 1 nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub
instalacji,

skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy,
przedtuzajacej si¢ procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych na
realizacj¢ przedmiotu umowy,

2) rezygnacja z wykonania cz¢s$ci robot — ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia

3)

zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projekto-
wej, ktore wynikty w trakcie realizacji robdt 1 byly konieczne w celu prawidlowe;j realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wyna-
grodzenia umownego o zakres, z ktorego Zamawiajacy rezygnuje;

zmiana przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w

przypadku:

a)

b)

zmiany ktoérejkolwiek z osob wskazanych w § 5 ust. 2, w przypadku wystapienia
o zmiang¢ na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawie-
nia w jej zastgpstwie osoby spetniajacej warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, opracowanej na potrzeby postgpowania;

zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego;

zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robot przeznaczonych do wy-
konania przez Podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby poste-
powania, Wykonawca nie przedstawit zakresu robot, ktory powierzy Podwykonaw-
com, w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego
lub Wykonawcy;



5)

6)

zmiana zakresu robot, ktory Wykonawca powierzy Podwykonawcom, w przypadku wystapie-
nia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy (bez zmiany wyna-
grodzenia);

zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania czesci lub catosci robot na czas trwania prze-
szkody w przypadku (bez zmiany wynagrodzenia):

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z przed-
miotem umowy i nie przewidywanych, ktoérych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

zmiana technologii wykonania robo6t, lub zmiana materialow, jezeli nowe rozwigzania beda
korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardow jakosciowych z
ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajacego) zmiang wynagrodzenia;
zmiana przepiséw prawa wpltywajaca na sposéb realizacji przedmiotu umowy, skutkujaca w
szczegolnosci koniecznoscig dokonania modyfikacji projektu, wprowadzenia zmian konstruk-
cyjnych, zmian materiatéw, technologii wykonania, dodatkowych zabezpieczen,
zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Zamawiajacego moze nastgpi¢ w wy-
niku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji Zamawiajacego
(bez zmiany wynagrodzenia);
w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep do zbioru/
zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajacy, zostanie zawarty
aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrgbna umowa w przedmiocie powie-
rzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca postanowienia odnoszace si¢ do udo-
stepniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych
Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia);

10) skrocenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) — na wniosek Za-

mawiajacego,

11) skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (bez zmiany wynagrodze-

nia) — na wniosek Zamawiajacego;

12) w przypadku obnizenia stawki podatku od towaréow i ustug wynagrodzenie wskazane

5.

w § 7 ust. 1 ulegnie stosowanemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowiazujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od to-
warow 1 ustug nie ulegnie zmianie.

Whiosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie nie p6zniej niz 14 dni przed uplywem terminu umownego.
W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§ 10
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutow VII, XV 1 XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn. zm.) Stro-
nom przystuguje prawo odstgpienia od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.
Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
bez zaptaty kar umownych — w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne

z tytulu wykonania cz¢$ci umowy,

wszczgcia postepowania likwidacyjnego Wykonawcey - w terminie 30 dni od daty po-
wziecia wiadomosci o tym fakcie,

zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje przed-
miotu umowy - w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o tym fakcie,

gdy Wykonawca nie rozpoczal w uméwionym terminie robdt bez uzasadnionych przy-
czyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pisSmie —
po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podj¢cia robot, w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca przerwat z wlasnej inicjatywy realizacj¢ robodt 1 przerwa ta trwa dluzej
niz 21 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robdt, w terminie
30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

gdy Wykonawca nie wywigzuje si¢ ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust.
5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie — w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego
terminu,

gdy Wykonawca nieprawidlowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym we-
zwaniu do usunig¢cia nieprawidlowosci - w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyzna-
czonego terminu,

gdy Wykonawcy dwukrotnie naliczono kary umowne — w terminie 30 dni od daty nali-
czenia kolejnej kary,

gdy Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace ktorejkolwiek
z 0s0b, ktore Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na umowe o prace w trakcie
trwania zadania, lub osoby zast¢pujacej, pomimo dodatkowego wezwania do usuni¢cia
stanu niezgodnego z umowa w okreslonym terminie — w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy w szczego6lnosci jezeli:

1)

2)

3)

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru rob6t lub odmawia pod-
pisania protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania od-
bioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia do-
datkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzia-
nych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wy-
konawcy - w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci ta-

kiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-9) 1 ust. 3 Stronom przystuguje prawo rozwigzania
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

umowy w trybie natychmiastowym. Ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 11
Obowiazki Stron w przypadku rozwiazania albo odstapienia od umowy

W przypadku rozwigzania/odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, na Wyko-
nawcy 1 Zamawiajagcym spoczywaja nastepujace obowigzki:

w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zama-
wiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien rozwigzania/od-
stapienia od umowy;

do protokotu Wykonawca na podstawie sporzadzonego obmiaru robdt sporzadzi kosztorys
robot w toku; kosztorys nalezy wycenia¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwe-
storskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr
130 poz. 1389), tj.:

przy ustalaniu cen jednostkowych robdt nalezy stosowac¢ w kolejnosci:

ceny jednostkowe robdt okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z za-
wartych wcze$niej umow lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji,

przy ustalaniu stawek i cen czynnikdw produkcji nalezy stosowa¢ w kolejnosci:

analize wlasna,

dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

przy ustalaniu wskaznikdéw narzutoéw kosztow posrednich 1 narzutu zysku nalezy przyjmowac
wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych
z zawartych wcze$niej umow 1 powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przy-
padku braku takich danych — wedtug analizy indywidualnej;

Kosztorys robot w toku musi uwzglednia¢ asortyment 1 koszty robdt okreslonych w harmo-
nogramie terminowo- rzeczowo — finansowym oraz w kosztorysie ofertowym, stanowigcym
zalacznik do niniejszej umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie/odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli roz-
wigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy;
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz za-
bezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada,
zobowigzany jest do:

dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia rozwigzania/odstgpienia,



17. rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy, obiek-
tow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejgcie tych obiektow i urzadzen,

18. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor budowy.

§ 12
Kary i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

za zwloke w przekazaniu okre§lonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od nastepnego dnia po uplywie terminu umownego, o ktorym mowa w § 2 ust. 2;

1)* za zwloke w przekazaniu okre§lonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokos$ci
0,5 % wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, okre§lonego w § 7* ust.
1, powigkszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyé Zamawiajacy za
kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2;

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od nastepnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego do usuni¢cia wad;

2)* za zwloke w wusunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, okreslo-
nego w § 7* ust. 1*, powigkszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu wy-
znaczonego do usunig¢cia wad,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi 1 gwarancji - w wysokosci
0,5 % warto$ci przedmiotu reklamacji za kazdy dzien zwtloki, liczac od nastgpnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego do usuni¢cia wad;

3)* za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi i gwarancji — w wyso-
kosci 0,5 % wartosci przedmiotu reklamacji powigkszonej o podatek VAT, ktory zobowig-
zany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po
uplywie terminu wyznaczonego do usunig¢cia wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wyko-
nawcy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
za kazdy dzien przerwy;

4)* za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, okreslo-
nego



w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktoéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawia-
jacy, za kazdy dzien przerwy;

5) w przypadku nie usuni¢cia w wyznaczonym terminie wad, o ktorych mowa w § 6 ust. 6 -
w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1; w tej sytu-
acji kary umowne;j, o ktorej mowa w pkt 2), nie nalicza sig;

5)* w przypadku nieusuni¢cia w wyznaczonym terminie wad, o ktorych mowa w § 6 ust.
6 - w wysokosci 5 % wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, okreslo-
nego w § 7* ust. 1, powigkszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Za-
mawiajacy; w tej sytuacji kary umownej, o ktorej mowa w pkt 2), nie nalicza sig;

6) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5% wyna-
grodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

6)* za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wynagrodzenia , stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1,
powigkszonego o podatek VAT, ktory zobowiazany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

7) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 3 ust.
2 pkt 15), a takze nie okazania Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia - w wysokosci 3 000,00 zt, za kazde naruszenie;

8) z tytulu nie przedlozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 11 - w wysokosci
1000,00 zt;

9) w przypadku nie zastosowania si¢ do zadania Zamawiajgcego okreslonego § 3 ust. 1 pkt
7) — w wysokosci 1.000,00 zt;

. Z tytuhlu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwyko-

nawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 2% wynagrodze-

nia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty dotyczy.

. Z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym

Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej zaptata dotyczy za

kazdy dziefh opdznienia w ptatnosci.

. Z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiaja-

cemu kar¢ umowna w wysokosci 2 000,00 zt.

. Ztytulu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zama-

wiajgcemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 zi.

. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Wyko-

nawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 1 000,00 zt.

. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu, odnoszace si¢ do wykonania

przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za protoko-

tem przedmiotu umowy:
a. beda naliczane do wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 7 ust. 1,
a)* beda naliczane do wysokosci 50% wynagrodzenia stanowigcego wartos$¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powigkszonego o podatek VAT, ktéry zobo-
wigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,



8.

10.

11.

12.

13.

14.

b. w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartos¢ o ktorej mowa w lit. a),
kary umowne nie beda naliczane.
b)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy warto$¢ o ktérej mowa w lit.
a)*, kary umowne nie beda naliczane.
Kary dotyczace zwloki w usunigciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedg naliczane do
wysokosci 50% warto$ci przedmiotu reklamacji. Za warto$¢ przedmiotu reklamacji uznaje si¢
kwote brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z umowa,
ustalong w oparciu o kosztorys Wykonawcy.

8.* Kary dotyczace zwloki w usunigciu wad w okresie r¢kojmi 1 gwarancji bedg naliczane do
wysokosci 50% warto$ci przedmiotu reklamacji, powigkszonej o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy. Za warto$¢ przedmiotu reklamacji uznaje si¢ kwote
brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z umowa, ustalong
w oparciu o kosztorys Wykonawcy.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 8/8*, nie sg wliczane do sumy kar o ktérych mowa

w ust. 7.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystapieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢
rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

3) b)* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 5%
wynagrodzenia, stanowigcego warto§¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1,
powigkszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 — 6 1 10 Strony majg prawo docho-

dzenia odszkodowania uzupetiajacego w przypadku gdy kary okre§lone w ust. 1 -6 1 10 nie

pokrywaja ich szkaod.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie naleznych Zamawiajacemu kar umownych z faktur

wystawionych za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajg si¢ dla Zamawiajgcego natychmiast

wymagalne z chwilg zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych ich naliczenie.

W przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wyko-

nawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegaja zwrotowi lub

rozliczeniu z innymi wierzytelno$ciami, a w szczegdlnosci potraceniu z karami umownymi
naleznymi Zamawiajacemu w zwiazku z odstgpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

§13
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad rze-
czowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg odpowiednie obowig-
zujace przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego
oraz Prawa budowlanego.

Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat si¢ ze specyfikacja warunkéw zamowienia w postepo-
waniu oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyja$nieniami.



4. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy beda miaty
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunkéw zamdwienia w postepowaniu
wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana
w sprzecznosci z trescig wyszczegolnionych dokumentow.

5. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla
kazdej ze Stron.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

1) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z dokumentacjg projektowa, specyfika-
cjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,

2) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy,

3) wzor dokumentu gwarancyjnego,

4) oferta Wykonawcy wraz ze szczegdlowym kosztorysem,

5) wzor o$wiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,

6) wzor o$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu rob6t bez udziatu Podwykonawcow,

7) wzor oswiadczenia Wykonawcy o realizacji robot przy udziale Podwykonawcow - z wykazem
podmiotoéw uczestniczacych w realizacji robdt budowlanych,

8) wzdr o$wiadczenia Podwykonawcy o kumulatywnym przystapieniu do dtugu,

Zamawiajacy: Wykonawca:
Uwagi:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy



